

入札執行経過簿

件名	かたしもこども園調理室及び保育室等改修工事				前払金	中間金
					有	有
日時	公表日	入札執行日時	施行期間		契約(予定)日	
	令和4年5月20日	6/14 10:00	契約締結日の翌日 ~ 令和5年2月28日			
番号	業者名	入札金額(円)	くじ	備考		
1	(株)宝興業	入札辞退				
2	安積建設(株)	入札辞退				
3	(株)カーサ・プランニング	52,770,000	3			
4	関西ハウス工業(株)	入札辞退				
5	寛仁建設(株)	入札辞退				
6	(株)KGコンストラクション	入札辞退				
7	(株)鴻友建設	入札辞退				
8	コーシン建設(株)	入札辞退				
9	G. C. SINKO(株)	52,770,000	1	落札		
10	神工建設(株)	入札辞退				
11	(株)杉建設	入札辞退				
12	(株)関口建設	入札辞退				
13	(株)ソトムラ	入札辞退				
14	(株)大伸クリエイト	入札辞退				
15	田中建設(株)	入札辞退				
16	(株)鳥羽瀬社寺建築	入札辞退				
17	日信建設(株)	56,500,000				
18	日生建設(株)	52,770,000	2			
19	(株)長谷川工務店	入札辞退				
20	日和建設(株)	入札辞退				
21	(株)藤木組	入札辞退				
22	藤原工業(株)	入札辞退				
23	(株)丸末	52,770,000	4			
24	(株)山本工務店	入札辞退				
25	(株)山本土建	入札辞退				
26	吉原建設産業(株)	入札辞退				
入札結果	52,770,000		業種	建築一式工事		
予定価格	59,300,000		最低制限価格	52,770,000		
契約業者	G. C. SINKO(株)		契約金額	58,047,000		
納入(施行)場所	柏原市平野1-6-2					
施行概要	かたしもこども園の調理室・保育室の棚・放送設備・外壁の改修等の工事を行う。					