

## 入札執行経過簿

件名	国分寺大橋修繕及び耐震補強工事(7工区)(その2)				前払金	中間金
					有	有
日時	公表日	入札執行日時	施行期間		契約(予定)日	
	令和4年8月25日	9/22 10:00	契約締結日の翌日 ~ 令和5年10月18日			
番号	業者名	入札金額(円)	くじ	備考		
1	(株)アキエンタープライズ	119,020,000	1	落札		
2	(株)アート	入札辞退				
3	(株)永倭興商	入札辞退				
4	(株)エーユー	入札辞退				
5	大阪設備管理(株)	入札辞退				
6	(株)オクムラ道路	入札辞退				
7	(株)上之島水道	入札辞退				
8	近畿興業(株)	入札辞退				
9	工匠土木	入札辞退				
10	コスモ建設(株)	入札辞退				
11	(株)小西工業	入札辞退				
12	サンエス建設(株)	入札辞退				
13	(株)サンダ	入札辞退				
14	(株)城南開発興業	入札辞退				
15	(株)大喜	無効				
16	(株)大祥	入札辞退				
17	(株)ダイニ工業	119,020,000	3			
18	(株)高岸	入札辞退				
19	東和クリーナー(有)	入札辞退				
20	中山建設(株)	119,020,000	5			
21	八光海運(株)	入札辞退				
22	花田工業(株)	入札辞退				
23	菱田建設(株)	119,020,000	2			
24	(株)松尾組	119,020,000	4			
25	(株)水原土木	入札辞退				
26	(株)有伸	入札辞退				
27	(株)UDI	119,020,000	8			
28	大阪重機工業	入札辞退				
29	東亜工業(株)	入札辞退				
30	(株)リビングゴダマ	入札辞退				
31	(株)辻野組	入札辞退				
32	安達建設(株)	入札辞退				
33	(株)辻儀組	入札辞退				
34	柳建設(株)	入札辞退				
35	(株)カスタム	入札辞退				
36	横野組	入札辞退				

37	馬場建設(株)	入札辞退			
38	(株)文野建設	入札辞退			
39	栄光テクノ(株) 大阪支店	入札辞退			
40	(株)永大興業	無効			
41	(株)エコ・テクノ 枚方支店	入札辞退			
42	(株)大阪環境	入札辞退			
43	環境テクノス(株) 大阪支店	入札辞退			
44	(株)関西工業所	入札辞退			
45	(株)ケンセイ	入札辞退			
46	(株)神栄建設	入札辞退			
47	(株)セイワプラント	入札辞退			
48	(株)大成スポーツ施設	入札辞退			
49	武田興業(株)	入札辞退			
50	辻義設備工業(株)	入札辞退			
51	(株)東海	入札辞退			
52	東和工業(株)	119,020,000	7		
53	(株)トキト	入札辞退			
54	(株)橋本建設	119,020,000	6		
55	東山管理センター(株) 大阪支店	入札辞退			
56	兵庫奥栄建設(株) 大阪支店	入札辞退			
57	平和興業(株)	入札辞退			
58	(株)リボンテクノ	入札辞退			
59	(株)田中浚渫工業	入札書にて辞退			
60	(株)畑中商事 柏原支店	入札辞退			
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
入札結果		119,020,000	業種	土木一式	
予定価格		135,200,000	最低制限価格	119,020,000	
契約業者		(株)アキエンタープライズ	契約金額	130,922,000	
納入(施行)場所	柏原市大字青谷地内				
施行概要	本工事は、国分寺大橋において、「柏原市 橋の長寿命化修繕計画」に基づく修繕及び耐震補強を行うものである。 仮設工 1式 橋脚補強工 1式(RC巻立工 1橋脚、PC鋼棒貫通工 14箇所) 橋脚補修工 1式 土工 1式				