

## 入札執行経過簿

件名	堅下小学校他1校トイレ洋式化工事				前払金	中間金
					有	有
日時	公表日	入札執行日時	施行期間		契約(予定)日	
	令和5年5月25日	6/16 9:30	契約締結日の翌日 ~ 令和5年10月6日			
番号	業者名	入札金額(円)	くじ	備考		
1	旭技建(株)	入札辞退				
2	(株)丸末	93,270,000	1	落札		
3	(株)関口建設	入札辞退				
4	(株)長谷川工務店	82,750,000				
5	(株)鴻友建設	93,270,000	2			
6	(株)鳥羽瀬社寺建築	入札辞退				
7	吉原建設産業(株)	入札辞退				
8	(株)山本工務店	入札辞退				
9	(株)大伸クリエイト	入札辞退				
10	寛仁建設(株)	入札辞退				
11	(株)杉建設	100,000,000				
12	関西ハウス工業(株)	入札辞退				
13	日信建設(株)	入札辞退				
14	(株)KGコンストラクション	93,270,000	3			
15	(株)カーサ・プランニング	93,270,000	4			
16	G. C. SINKO(株)	入札辞退				
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
入札結果		93,270,000	業種	建築一式		
予定価格		104,570,000	最低制限価格	93,270,000		
契約業者		(株)丸末	契約金額	102,597,000		
納入(施行)場所	柏原市平野2-1-5 他1箇所					
施行概要	堅下小学校と旭ヶ丘小学校のトイレ洋式化、トイレブースの撤去新設、床の乾式化等をおこなう。 [堅下小学校] 校舎及び屋内運動場のトイレ5箇所の改修をおこなう。 大便器(36個撤去、31個新設)、小便器(9個撤去、5個新設)、掃除流し、手摺等の取替 [旭ヶ丘小学校] 校舎のトイレ4箇所の改修をおこなう。 大便器(52個撤去、44個新設)、小便器(18個撤去、14個新設)、掃除流し、手摺等の取替					