

入札執行経過簿

件名	こくぶこども園他1園の自園調理にかかる調理室改修工事				前払金	中間金
					有	有
日時	公表日	入札執行日時	施行期間		契約(予定)日	
	令和5年6月22日	7/18 14:00	契約締結日の翌日 ~ 令和6年2月29日			
番号	業者名	入札金額(円)	クジ		備考	
1	(株)関口建設	入札辞退				
2	旭技建(株)	入札辞退				
3	(株)カーサ・プランニング	66,240,000	3			
4	関西ハウス工業(株)	入札辞退				
5	寛仁建設(株)	66,240,000	4			
6	(株)KGコンストラクション	66,240,000	6			
7	(株)鴻友建設	66,240,000	5			
8	G. C. SINKO(株)	66,240,000	2			
9	(株)杉建設	入札辞退				
10	(株)大伸クリエイト	入札辞退				
11	(株)鳥羽瀬社寺建築	入札辞退				
12	日信建設(株)	入札辞退				
13	(株)長谷川工務店	66,240,000	1		落札	
14	(株)山本工務店	入札辞退				
15	吉原建設産業(株)	入札辞退				
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
入札結果	66,240,000		業種	建築一式		
予定価格	74,500,000		最低制限価格	66,240,000		
契約業者	(株)長谷川工務店		契約金額	72,864,000		
納入(施行)場所	柏原市国分本町6-11-28 他1園					
施行概要	こくぶこども園及びたまてこども園にて自園調理を行うため、床・建具などの改修、空調・厨房機器の更新などを行う					