

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第5条に規定される地方公共団体による発注の見通しに関する事項の公表資料

令和6年10月1日

No	公表種別	旧No	所属課	工事等の名称	工事場所	工事期間	種別	概要	入札及び契約の方法	入札時期
			(第3四半期)							
1	追加		環境対策課	柏原市斎場火葬炉設備更新工事(その3)	雁多尾畑6339番地	990日	建築	斎場の火葬炉設備更新工事や電気設備工事をおこなう。	指名又は希望型指名	第3四半期
2	追加		都市管理課	玉手山公園トイレ改修工事	玉手町7-1	120日	建築	トイレ設置、トイレ撤去	指名又は希望型指名	第3四半期
3	変更	2	地域連携支援課	玉手地域コミュニティ会館玄関改修工事	玉手町9番1号	120日	建築	玉手地域コミュニティ会館の玄関ドア改修工事を行う	指名又は希望型指名	第3四半期
4	変更	8	都市管理課	本郷防災広場解体工事	本郷4丁目99番1	120日	土木	フェンス、コンクリート構造物、樹木、水道施設、下水道施設等撤去	指名又は希望型指名	第3四半期
5	再入札	9	都市管理課	安堂畑線災害復旧工事(その3)	大字安堂地内	150日	土木	道路災害復旧工 一式	指名又は希望型指名	第3四半期
6	再入札	10	都市管理課	山ノ井大池廃止工事(その2)	山ノ井町地内	150日	土木	ため池廃止工事 一式	指名又は希望型指名	第3四半期
7	変更	11	都市管理課	清州今町線道路舗装工事	清州2丁目地内	90日	土木	舗装工 A=140㎡	指名又は希望型指名	第3四半期
8	変更	12	都市管理課	高井田第1号公園他公園施設改築工事	高井田1584-1他	150日	造園	遊具設置、遊具撤去	指名又は希望型指名	第3四半期
9	中止	28	都市管理課	国分本町6丁目防災広場解体工事	国分本町6丁目6-2先	90日	土木	ベンチ、フェンス、コンクリート構造物、樹木、水道施設、下水道施設等撤去	指名又は希望型指名	第3四半期
10	変更	29	都市管理課	今町緑地広場他解体工事	今町2丁目4-20先 他1箇所	90日	土木	遊具、ベンチ、フェンス、コンクリート構造物、樹木、水道施設、下水道施設等撤去	指名又は希望型指名	第3四半期
11	変更	14	都市政策課	田辺旭ヶ丘線道路築造工事	柏原市国分本町2丁目、田辺1丁目地内	150日	土木	道路築造 L=50m、舗装工 A=650㎡	指名又は希望型指名	第3四半期
12			危機管理課	本郷防災広場設置コンテナ除却工事	本郷4丁目3番地内	90日	解体	本郷防災広場設置のコンテナ及び基礎の撤去工事	指名又は希望型指名	第3四半期
13			都市管理課	国分本町6丁目防災広場解体工事	国分本町6丁目6-2先	90日	土木	ベンチ、フェンス、コンクリート構造物、樹木、水道施設、下水道施設等撤去	指名又は希望型指名	第3四半期
14			都市管理課	今町緑地広場解体工事	今町2丁目4-20先	90日	土木	遊具、ベンチ、フェンス、コンクリート構造物、樹木、水道施設、下水道施設等撤去	指名又は希望型指名	第3四半期
15			都市管理課	石川東線道路舗装工事	石川町地内	120日	舗装	舗装工 A=330㎡	指名又は希望型指名	第3四半期
16			水道工務課	(R6-5)円明第1配水池流入管及び電気設備更新工事	円明町地内	630日	水道管	開削GXφ300・400:L=150m、舗装本復旧工:A=650㎡、電気設備工:1式	指名又は希望型指名	第3四半期
17	再入札	25	下水工務課	片山雨水ポンプ場周辺ゲート設備工事(その3)	片山町地内外	180日	土木	開削φ600 L=6.8m、ゲート設備工1式、電気設備工1式	指名又は希望型指名	第3四半期
18	再入札	26	下水工務課	令和6年度 片山雨水ポンプ場周辺整備工事(その2)	片山町地内外	150日	土木	底打コンクリート工 L=185m	指名又は希望型指名	第3四半期
			(第4四半期)							
19			公有財産マネジメント課	(仮称)市民交流センター工事	柏原市安堂町115-1	360日	建築	既存の保養所から複合施設(貸館・子育て支援機能等)への用途変更	指名又は希望型指名	第4四半期